

Munkanem összesítő

1.	Damjanich u. 25A.		I/17.	23	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	2 891 882 Ft				
	Gépezési munkálatok	742 624 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak).
	Elektromos munkálatok	711 390 Ft				
		4 345 896 Ft				
	Munkanem összesítő					
2.	Dembinszky u. 20.		III/5.	56	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	7 041 104 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 808 128 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak).
	Elektromos munkálatok	1 732 080 Ft				
		10 581 312 Ft				
	Munkanem összesítő					
4.	Dob u. 14.		II/35.	146	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	18 357 164 Ft				
	Gépezési munkálatok	4 714 048 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak) Javasolt központi fűtés kiépítése.
	Elektromos munkálatok	4 515 780 Ft				
		27 586 992 Ft				
	Munkanem összesítő					
5.	Dob u. 84.		II/3A.	22	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	2 766 148 Ft				
	Gépezési munkálatok	710 336 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak).
	Elektromos munkálatok	680 460 Ft				
		4 156 944 Ft				
	Munkanem összesítő					
6.	Kertész u. 29.		III/1.	152	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	19 111 568 Ft				
	Gépezési munkálatok	4 907 776 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak) Javasolt központi fűtés kiépítése.
	Elektromos munkálatok	4 701 360 Ft				
		28 720 704 Ft				
	Munkanem összesítő					
7.	Király u. 84.		II/23.	34	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	4 274 956 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 097 792 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak).
	Elektromos munkálatok	1 051 620 Ft				
		6 424 368 Ft				
	Munkanem összesítő					
8.	Munkás u. 3A.		I/4.	31	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	930 000 Ft				
	Gépezési munkálatok	465 000 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak) Jó állapotú lakás, csökkentett költségekkel kalkulált.
	Elektromos munkálatok	958 830 Ft				
		2 353 830 Ft				
	Munkanem összesítő					
9.	Nefejeics u. 46.		I/3A.	40	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	5 029 360 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 291 520 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	1 237 200 Ft				
		7 558 080 Ft				
	Munkanem összesítő					
10.	Sajó u. 2.		III/30.	48	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	6 035 232 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 549 824 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	1 484 640 Ft				
		9 069 696 Ft				
	Munkanem összesítő					
11.	Szövetség u. 5-7.		FS/2.	25	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	3 143 350 Ft				
	Gépezési munkálatok	807 200 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	773 250 Ft				
		4 723 800 Ft				
	Munkanem összesítő					
12.	Szövetség u. 5-7.		II/38.	31	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	1 240 000 Ft				
	Gépezési munkálatok	465 000 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak) Jó állapotú lakás, csökkentett költségekkel kalkulált.
	Elektromos munkálatok	958 830 Ft				
		2 663 830 Ft				
	Munkanem összesítő					
13.	Thököly u. 13.		III/21.	39	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	4 903 626 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 259 232 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	1 206 270 Ft				
		7 369 128 Ft				
	Munkanem összesítő					
14.	Verseny u. 10.		I/11.	34	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	4 274 956 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 097 792 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	1 051 620 Ft				
		6 424 368 Ft				
	Munkanem összesítő					
15.	Verseny u. 18.		V/12.	40	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	3 829 360 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 291 520 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak) Közepes állapotú lakás, csökkentett költségekkel kalkulált.
	Elektromos munkálatok	1 237 200 Ft				
		6 358 080 Ft				
	Munkanem összesítő					
16.	Wesselényi u. 47.		FS/5.	22	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	2 766 148 Ft				
	Gépezési munkálatok	710 336 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	680 460 Ft				
		4 156 944 Ft				
	Munkanem összesítő					
17.	Wesselényi u. 47.		II/20.	56	m2	Megjegyzés
	Építészeti munkálatok	7 041 104 Ft				
	Gépezési munkálatok	1 808 128 Ft				Meglévő állapot teljeskörű felújítása. (A felújítási költségek igényektől függően változhatnak)
	Elektromos munkálatok	1 732 080 Ft				
		10 581 312 Ft				
	Munkanem összesítő					

* A felújítási költségbecslések a jelenlegi állapot és a jelenlegi alaprajzi kiosztás figyelembevételével készültek. A felújítások célja a lakások rendeltetészerű használatra alkalmas állapotba hozatala. Az előzőekben ismertetett szempontoktól eltérő felújítás esetén tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Minden felújítás esetén szükséges a szakági nyilatkozatok beszerzése!